

ENGINE BASE

要件定義書（初期構築概要）

件名：AIチャット連携 次世代業務管理プラットフォーム 構築に関する概算御見積

作成日：2026/04/03

プロダクト分類：Webサービス (AIxフルコード開発)

ドキュメントID：EB-20260403-AI01

本資料は、お客様からの回答をもとに作成した初期要件の概要です。商用品質での構築を前提とした、技術戦略および機能構成案を定義しています。

プロジェクト基本想定

開発段階	新規事業立ち上げ (MVP+追加機能)
想定ユーザー規模	500~1,000人
ユーザーの種類	一般ユーザー、管理者、アナリスト
希望リリース時期	最短（3ヶ月以内のリリース希望）
デザイン方針	高品質・ブランディング重視
システム連携	AI API、決済、外部カレンダー連携あり
運用・保守方針	将来的な内製化を見据えたドキュメント完備・保守移管対応

構築・技術方針

- 長期拡張性を考慮したフルコードによる堅牢なアーキテクチャ設計。
- AIスタックを活用した高速開発と高度なコードレビュー体制。
- 将来の内製化も視野に入れた、可読性の高いコードベースの構築。

AI活用戦略

- AI駆動開発 (Agentic Coding) による高速なボイラープレート生成
- ビジネスロジックへのLLM (OpenAI/Claude) 組み込み設計
- 自動化された回帰テストとセキュリティスキャン

機能・品質構成案

区分	詳細内容
基盤構築（コア）	独自ドメインでのWebアプリケーション基盤構築、AIエンジン連携、管理画面、および決済フローの実装。
選択機能オプション	<ul style="list-style-type: none">認証・認可基盤ダッシュボードAIチャットUIStripe決済連携
品質・信頼性要件	商用サービスレベル（高負荷・高セキュリティ）
前提条件	<ul style="list-style-type: none">要件定義後の大幅な仕様変更は別途協議。

区分	詳細内容
	<ul style="list-style-type: none">インフラ費用（AWS/GCP）は別途お客様実費精算。AI API の利用上限設定および費用管理はお客様にて実施。
本フェーズ対象外	<ul style="list-style-type: none">24時間365日のプロフェッショナル有人監視ロゴデザイン・コピーライティング作業独自の暗号資産取引機能の実装

■ マイルストーン想定（目安）

要件確認・設計	2週間
実装・統合開発	約10週間
検証・公開準備	2週間
リリース目標	2026年7月中旬

※上記の工期は概算であり、具体的な着手時期や機能の優先順位により変動いたします。